





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6-23/ККР
на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в кадастровом квартале 13:22:0202001

рп.Чамзинка  			                                                                          «28» марта 2023г.

Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Чамзинского муниципального района Батерякова Руслана Альфредовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публично-правовая компания «Роскадастр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Мордовия Швабауэр Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 01.01.2023 г. № 13/2023-01, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в кадастровом квартале 13:22:0202001, в соответствии с Описанием объекта закупки (далее – Работы). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в срок, установленный Контрактом.
Место выполнения работ( оказания услуг): Республика Мордовия, Чамзинский район.
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Контракта и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и: 
· Земельного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
· Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
· Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
· Постановления Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 
«О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 2020 годы)»;
· Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734);
· [bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Приказа Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
· Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
· Приказа Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»;
· Приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований 
к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машиноместа»;
· иных нормативных правовых актов, связанных с выполнением комплексных кадастровых работ.
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды и объем, другие условия определяются описанием объекта закупки на выполнение вышеуказанных работ (приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Описание объекта закупки).
1.4. Идентификационный код закупки: 233132211685113220100100120000000244.
1.5. Единица измерения – условная единица, количество – 1.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]2.1. Цена Контракта составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,  в том числе  НДС  20% - 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу или Исполнителю - физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Источник финансирования Контракта: бюджет Чамзинского муниципального района Республики Мордовия - Субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Чамзинского муниципального района на проведение комплексных кадастровых работ.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.4. Общая сумма работ, указанная в п. 2.1 настоящего Контракта, включает в себя расходы, связанные со сбором необходимых исходных данных, налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, транспортные расходы внутри страны, страхование, расходы, связанные с доставкой и прочие расходы.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.
2.6. Выплата Заказчиком аванса Исполнителю по Контракту не предусматривается.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Оплата производится  по факту выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Описанием объекта закупки (приложение №1 к Контракту), получения Заказчиком полностью всех предусмотренных Контрактом, описанием объекта закупки результатов работ.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с Описанием объекта закупки и Графиком выполнения комплексных кадастровых работ и передать Заказчику результаты работ, соответствующие требованиям, указанным в Описании объекта закупки, в предусмотренный настоящим Контрактом срок;
3.1.2. Выполнить работы с соблюдением действующего законодательства, качественно и в установленный срок, своими силами и за свой счет, обеспечить сбор исходных данных;
[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]3.1.3. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет, несет Исполнитель;
3.1.4. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда деловой репутации или материального ущерба Заказчика;
3.1.5. Для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ Исполнитель обязан представлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимые материалы, относящиеся к работам, и создавать условия для проверки хода и качества выполненных работ;
3.1.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
3.1.7. Передать Заказчику оригиналы Актов приема-передачи выполненных работ, подписанные Исполнителем.
3.1.8. Устранять недостатки выполненных работ и некомплектность материалов в соответствии с условиями пункта 6.3 настоящего Контракта. Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности, несет Исполнитель. 
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ в соответствии с календарным планом;
3.2.2. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных работ в случае их несоответствия требованиям Контракта, Описания объекта закупки.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оказывать содействие в сборе исходных данных.
3.3.2. Принять выполненные работы в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик выходных материалов и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи выполненных работ и передать один экземпляр Исполнителю.
[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143]3.3.3. Оплатить выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. Срок действия настоящего Контракта и порядок внесения в него изменений
4.1. Срок выполнения Работ по Контракту: 
Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: не позднее 15 сентября 2023 года, в соответствии с Календарным планом выполнения комплексных кадастровых работ (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – календарный план).
   4.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в случаях соответствующих ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
5.	Порядок приемки выполненных работ
5.1. Выполнение Исполнителем работ по настоящему муниципальному контракту осуществляется в соответствии с Графиком выполнения комплексных кадастровых работ (Приложение №2 к контракту). Результат выполненных работ передается Муниципальному заказчику по Акту приема-передачи работ, подписанному уполномоченными на это лицами и заверенному печатями Сторон при ее наличии.
5.2.  Не позднее 1 (одного) рабочего дня по окончанию выполнения работ Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи работ и при необходимости иную отчетную документацию.  
5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Акта приема-передачи работ, отчетной документации Муниципальный заказчик осуществляет приемку результатов исполнения муниципального контракта в части их соответствия условиям муниципального контракта путем проведения экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами (путем создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается уполномоченным представителем Муниципального заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение о соответствии результатов исполнения муниципального контракта или о наличии нарушений.
В случае привлечения Муниципальным заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо, выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.4. По результатам приемки исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту Муниципальный заказчик при отсутствии претензий подписывает со своей стороны Акт приема-передачи этапа работ по Контракту.
В случае установления по результатам экспертизы факта несоответствия результата исполнения контракта требованиям контракта, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи работ и уведомление в письменной форме о нарушении требований контракта. При этом Муниципальный заказчик взыскивает с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в соответствии с разделом 8 Контракта. 
5.5. В течение 3 (трех) дней со дня подписания Муниципальным заказчиком Акта приема-передачи работ по Контракту или письменного отказа от подписания Акта приема-передачи работ по Контракту Муниципальный заказчик передает Исполнителю экземпляр Акта приема-передачи работ или письменный отказ от его подписания. В случае получения мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания Акта приема-передачи работ по Контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Муниципальным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 7 (семи) дней со дня его получения.
5.6. Моментом исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту считается выполнение работ в объеме и качестве, предусмотренном в настоящем Контракте, что подтверждается приемом работ без претензий к объему и качеству и подписанием Акта приема-передачи работ (без претензий).
5.7. Подписанный между Муниципальным заказчиком и Исполнителем Акт приема-передачи работ по Контракту является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ. 
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии качества работ
6.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ в полном объеме надлежащего качества по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям настоящего Контракта, изложенным в Описании объекта закупки.
6.2. Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ. 
6.3. Объем предоставления гарантии качества услуги: 100% на весь объем выполненных работ. 
[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]6.4. В течение Гарантийного срока Исполнитель по требованию Заказчика за свой счет обязан устранять недостатки выполненных Работ, в том числе:
 - в случае выявления Заказчиком после подписания Акта приема-передачи выполненных работ несоответствия результатов работ требованиям действующих законодательных и нормативных правовых актов, а также Описанию объекта закупки, в том числе в связи с принятием органом регистрации прав по результатам рассмотрения заявления Заказчика о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ, решения о приостановке кадастрового учета (отказе в кадастровом учете);
 - в случае выявления органом регистрации прав реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости, возникших в результате ошибки допущенной в карте-плане территории, подготовленной и представленной в орган регистрации права по результатам выполнения Работ.
6.5. Исполнитель обеспечивает устранение недостатков выполненных Работ в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика. 

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения  исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - правила определения размера штрафа).
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)   1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а)   1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе уменьшить оплату по Контракту на сумму штрафа, подлежащую взысканию. Расчет и обоснование начисленной суммы штрафа отражаются в акте о приемке выполненных работ.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе самостоятельно во внесудебном порядке взыскать сумму штрафа из обеспечения, предоставленного Исполнителем.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного дополнительного соглашения, становящимся с момента его подписания, неотъемлемой частью настоящего Контракта.
8.2. Любые споры и разногласия, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9. Особые условия
9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания Сторонами до 29.12.2023 года, до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. Дата окончания исполнения контракта: 29.09.2023 года.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
9.3. Исполнитель не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Контракту другому лицу.
9.4. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:
Приложение №1 – Описание объекта закупки.
Приложение №2 – Календарный план выполнения комплексных кадастровых работ.

10. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон
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                                                                                                                                           Приложение №1
к контракту № 6-23/ККР
от «__» __________2023 г.

Описание объекта закупки
на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в кадастровом квартале 13:22:0202001

1.	Выполнение комплексных кадастровых работ осуществляется 
в соответствии с требованиями:
· Земельного кодекса Российской Федерации;
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
· Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
· Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12. 2021 № 2148  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»;
· Приказа Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
· Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 
– Приказа Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; 
– Приказа Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке» 
(далее – Приказ № 0337);
· Приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований 
к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;
· иных нормативных правовых актов. 

2. Цель и задачи:
2.1. Целью настоящей работы является:
· уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы;
· установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;
· обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, 
в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;
· обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;
· исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. 
2.2. Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в том числе:
· земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;
· земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;
· зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.
2.3. Задачи:
·  подготовить карту-план территории (далее – КПТР), содержащую необходимые для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 221-ФЗ и Федеральным законом № 218-ФЗ;
· обеспечить представление КПТР в орган регистрации прав;
· обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТР в ЕГРН.

3. Исходные данные
3.1. В качестве основных исходных материалов и данных для выполнения работ используются:
сведения ЕГРН;
картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных данных;
документы и материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;
данные единой электронной картографической основы;
каталоги координат пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей специального назначения.
ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации; документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) муниципальных образований (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов); и иные документы, позволяющие однозначно установить описание местоположения объекта недвижимости.
3.2. В случае выполнения комплексных кадастровых работ с учетом особенностей, установленных частью 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, используются соответствующие материалы для выполнения таких работ.

4. Объем работ и основные требования к ним:
Комплексные кадастровые работы выполняются  на территории муниципального образования Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия в отношении всех объектов недвижимости, расположенных, на территории кадастрового квартала 13:22:0202001, в которых согласно сведениям ЕГРН расположено 707 объектов недвижимости. Прогноз количества объектов в карта-плане территории 707 объектов недвижимости.
	Кадастровый
квартал
	Количество объектов капитального строительства в кадастровом квартале, шт.
	Количество земельных участков и объектов капитального строительства в кадастровом квартале, шт.
	Всего

	13:22:0202001
(Апраксинское сельское поселение)
	365
	342
	707



Окончательное количество объектов в карта-плане территории, подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ, может отличаться от прогнозного количества объектов в карта-плане территории, указанного в настоящем пункте Описания объекта закупки. Это не является основанием для изменения цены Контракта и (или) других условий Контракта. 
5. Сроки выполнения работ: 
Работы выполняются с даты заключения контракта не позднее «15» сентября 2023г. 
в сроки, указанные для каждого этапа работ в календарном плане согласно приложению 
№ 2.
6. Содержание работ.
6.1. Подготовительный этап.
6.1.1. В рамках подготовительного этапа Заказчик обязан:
оказать содействие Исполнителю в получении Исполнителем документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных 
в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 221-ФЗ;
сформировать согласительную комиссию в соответствии с частью 1 
статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.
6.1.2. В рамках подготовительного этапа Исполнитель обязан:
получить документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;
уведомить правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федеральным законом № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ;
предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении 
в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен;
6.1.3. В результате подготовительного этапа Заказчику предоставляются:
копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных;
информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;
копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона 
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;
копии документов, подтверждающих внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ.
6.2. 1 этап. 
6.2.1. Исполнитель обязан:
обследовать пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений);
выполнить геодезические работы – сгущение съемочного обоснования (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений);
определить координат характерных точек границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, методами, определенными Приказом № 0337;
определить перечень объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить карту-план территории; 
указать на местности местоположение границ земельных участков в соответствии 
с подготовленным проектом карты-плана территории в случае, предусмотренном частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;
подготовить информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии 
с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен (часть 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ); 
запросить письменное согласие у правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 части 3 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ;
направить сведений о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) Заказчику и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения 
о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН 
и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы;
сформировать карты-плана территории в виде XML-документа.
6.2.2. В результате 1 этапа Исполнитель представляет Заказчику проекты карт-планов территории кадастровых кварталов.
6.3. 2 этап.
6.3.1. Исполнитель обязан:
представить в согласительную комиссию проекты карт-планов территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения на заседаниях согласительной комиссии;
участвовать в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территории;
вносить необходимые изменения в карту-план территории в соответствии 
с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения Исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории;
по результатам согласования оформить карту-план территорий в окончательной редакции;
проверить подготовленные карты-планы территории с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»;
представить Заказчику комплексных кадастровых работ: проекты карт-планов территории для его рассмотрения и утверждения; сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных 
в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; информацию 
о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221; информацию о границах фактического использования земельных участков 
в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН 
при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии таких сведений и (или) информации).
6.3.2. Заказчик обязан утвердить представленную карту-план территории в течение 5 рабочих дней.
6.3.3. Результатом 2 этапа является утвержденные Заказчиком карты-планы территории.
6.4. 3 этап
6.4.1 Заказчик обязан направить карт-планы территорий в срок 
не более 3 рабочих дней со дня утверждения в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона № 218 для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН;
6.4.2 В случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета Исполнитель обязан в течение десяти рабочих дней устранить причины такого приостановления. 
6.4.3. Заказчик получает документы по результатам внесения сведений в ЕГРН.
6.4.4. Сдача Заказчику результатов работ осуществляется после внесения сведений в ЕГРН. Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии).
6.5. Исполнитель вправе выполнить вышеуказанные работы досрочно.
6.6. Исполнитель осуществляет представление результатов по этапам работ 
по готовности соответствующих материалов в отношении отдельного кадастрового квартала (карты-плана территории). 

7. Результат работ.
[bookmark: _Hlk126828555]7.1. Результатом работ является карта-план территории по каждому кадастровому кварталу, содержащая необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ:
 - в форме документа на бумажном носителе в 2-х экземплярах; 
- в форме электронного документа (передается на CD, DVD носителях или USB-флеш-накопителе);
 Карта-план территории, являющаяся результатом работ, в форме документа на бумажном носителе и в форме электронного документа должна соответствовать требованиям Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 ноября 2016 года № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке». 
Карта-план территории, являющаяся результатом работ, в форме электронного документа должна содержать: 
- сведения об утверждении карты-плана территории; 
- реквизиты (дата, номер, наименование) акта органа местного самоуправления муниципального района об утверждении карты-плана территории;
 - копию акта об утверждении карта-плана в составе приложения к карте- плану. 
Карта-план территории, являющаяся результатом работ, в форме электронного документа, должна быть подготовлена для передачи в орган регистрации прав в форме электронного документа в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, и заверена усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера (кадастровых инженеров). XML-схемы, используемые для формирования XML-документов, считаются введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosreestr.ru.
8. Требования по приемке работ и к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.
Не позднее «15» сентября 2023 года Исполнитель гарантирует осуществление процедуры подготовки карта-план территории для внесения сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории в ЕГРН.
Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В период гарантийного срока при обнаружении недостатков Исполнитель обязан, своими силами 
и без увеличения цены контракта, устранить выявленные недостатки.
Объем предоставления гарантии качества: 100% на все виды работ (услуг).
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Приложение №2 к контракту 
№ 6-23/ККР
  от «__»  __________2023 г.

График выполнения комплексных кадастровых работ

	№
	Даты и сроки
	Работы
	Результат

	1. 
	Подготовительный этап

	1.1
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта
	1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель);
1. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.
	Копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных;
Информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;
Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона 
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;
Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона 
№ 221-ФЗ.

	1.2
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта
	1. Обследование территории комплексных кадастровых работ;
1. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии
	

	1.3
	в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения
	1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости.
1. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
	

	2.
	Этап 1

	
	
	1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости;
1. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;
1. Подготовка проектов карт-планов территории; 
1. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
	Проект карты-плана территории

	3.
	Этап 2

	3.1

	
	1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;
1. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик).
1. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик)
	Утвержденная заказчиком карта-план территории направлена в орган регистрации прав


	3.2
	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии
	Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик).
	

	3.3.
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений
	Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. 
Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии
	

	3.4
	в течение 5 (пяти) рабочих дней
	Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории 
	

	3.5.
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории
	Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав
	

	4
	Этап 3
в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 15.09.2023г.

	1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ.
	Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений КПТР

	5
	Приемка работ
в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 20.09.2023г.
	1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.
	Акты приемки работ

	

Заказчик:                                                         

Глава Чамзинского муниципального
района


_______________ Р.А. Батеряков
МП
	

Исполнитель:

И.о. директора
филиала ППК «Роскадастр»
по Республике Мордовия

_______________ Е.В. Швабауэр
МП
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